
Форма № 1
Заказчик

(наименование организации)
"Утвержден" « »2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 52609,21 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

_____ 2410 "Строительство линейной ячейки 1 ЮкВ в ОРУ РП 1 ЮкВ Полюс для подключения ВЛ 1 ЮкВ Полюс - Высочайший"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость
Общая сметная 

стоимостьстроительных работ монтажных работ
оборудования, 

мебели, инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1 01-01 РП 110 кВ Полюс. Демонтажные работы 4,65 526,16 530,81
Итого по Главе 1. "Подготовка территории 
строительства"

4,65 526,16 530,81

Глава 2. Основные объекты строительства

2 02-01 РП 110 кВ Полюс. ОРУ 5139,66 3204,16 8946,08 17289,9
3 02-02-01 РП 110 кВ Полюс. Собственные нужды. 

Электротехнические решения
43,02 5,41 737,79 786,22

4 02-03-01 РП 110 кВ Полюс. Заземление. 
Электротехнические решения

64,36 24,48 88,84

5 02-04-01 РП 110 кВ Полюс. Кабельное хозяйство. 
Раскладка кабелей

619,08 3694,4 4313,48
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6 02-05-01 РП 110 кВ Полюс. Освещение. 
Электротехнические решения

32,21 32,21

7 02-06-01 РП 110 кВ Полюс. Релейная защита, 
управление и автоматизация

137,37 371,44 2438,7 2947,51

8 02-07-01 РП 110 кВ Полюс. Телемеханизация. 41,27 98,9 21,01 161,18
9 02-08-01 РП 110 кВ Полюс.Учет электроэнергии 41,4 46,11 74,14 161,65

Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

6086,16 7477,11 12217,72 25780,99

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
I Итого по Главам 1-7 6090,81 8003,27| 12217,72| 26311,8

Глава 8. Временные здания и сооружения

10 ГСН-81-05-01-2001
Прил. 1 п.2.6

Временные здания и сооружения - 3,9 %*0,8 190,03 249,7 439,73

Итого по Главе 8. "Временные здания и 
сооружения"

190,03 249,7 439,73

Итого по Главам 1-8 6280,84 8252,97 12217,72 26751,53
Глава 9. Прочие работы и затраты

11 ГСН 81-05-02-2007 
табл.4, п. 2.4, VI 
темпер, зона, Прил. 
№1 п. 38"б"

Производство работ в зимнее время -7% с к=0,9 395,69 519,94 915,63

12 ГСН 81-05-02-2007 
табл.2

Снегоборьба - 0,6% 37,69 49,52 87,21

13 09-01-01 РП 110 кВ Полюс. ОРУ. Электротехнические 
решения. Пусконаладочные работы

673,16 673,16

14 09-02-01 РП 110 кВ Полюс. Собственные нужды.
Электротехнические решения.
Пусконаладочные работы

124,34 124,34

15 09-03-01 РП 110 кВ Полюс. Заземление. 
Электротехнические решения. 
Пусконаладочные работы

165,12 165,12

16 09-04-01 РП 110 кВ Полюс. Кабельное хозяйство.
Раскладка кабелей. Пусконаладочные работы

208,7 208,7

17 09-05-01 РП 110 кВ Полюс. Релейная защита, 
управление и автоматизация. Пусконаладочные 
работы

5328,08 5328,08
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18 09-07-01 РП 110 кВ Полюс. Телемеханизация. 
Пусконаладочные работы

965,8 965,8

19 09-08-01 РП 110 кВ Полюс. Учет электроэнергии. 
Пусконаладочные работы

53,37 53,37

20 Расчёт № 09-01 Затраты, связанные с выполнением работ 
вахтовым методом

2154,77 2154,77

21 Расчет № 09-02 Затраты на перебазирование строительно­
монтажной организации для выполнения работ

709,31 709,31

22 Расчёт № 09-03 Затраты на проведение подрядных торгов 684,07 684,07
23 2410-ООС Затраты на реализацию природоохранных 

мероприятий
11,6 11,6

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 433,38 569,46 11078,32 12081,16

Итого по Главам 1-9 6714,22 8822,43 12217,72 11078,32 38832,69
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

24 МДС 81-35.2004 
п.4.87, 
постановление 
Правительства РФ 
от 21 июня 2010 г. N 
468

Содержание дирекции (осуществление 
строительного контроля) строящегося 
предприятия - 2,14% от общей стоимости 
строительства Г1 :Г9+Г12

891,79 891,79

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

891,79 891,79

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

25 МДС 81-35.2004 
п.4.90, приложение 
№ 2 к Договору 
подряда № ВЭ-86- 
20 от 20.04.20209г.

Инженерные изыскания 700 700

26 МДС 81-35.2004 
п.4.90, приложение 
№ 2 к Договору 
подряда № ВЭ-86- 
20 от 20.04.20209г.

Разработка проектной документации, включая 
ОТР, ТЧКД и предпроектное обследование

877 877
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27 МДС 81-35.2004 
п.4.90, приложение 
№ 2 к Договору 
подряда № ВЭ-86- 
20 от 20.04.20209г.

Разработка рабочей документации 886,09 886,09

28 МДС 81-35.2004 
п.4.90, приложение 
№ 2 к Договору 
подряда № ВЭ-86- 
20 от 20.04.20209г.

Негосударственная экспертиза 200 200

29 МДС 81-35.2004 
п.4.90, приложение 
№ 2 к Договору 
подряда № ВЭ-86- 
20 от 20.04.20209г.

Экспертиза проектной документации (ПД) и 
результатов инженерных изысканий в 
негосударственной экспертизе
Стоимость:
(700000/4,4+877000/4,32)=362100*27,3%=9885 
3 r>v6.

98,85 98,85

30 МДС 81-35.2004 
прил.8 п.12.3 
Письмо 
Минрегионразвития 
РФ № 35911-СМ/08 
от 30.12.2008 г.

Авторский надзор - 0,2% 77,67 77,67

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, проектные и 
изыскательские работы"

2839,61 2839,61

Итого по Главам 1-12 6714,22 8822,43 12217,72 14809,72 42564,09
Непредвиденные затраты

31 МДС 81-35.2004 
п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3% 201,43 264,67 366,53 444,29 1276,92

Итого с непредвиденными затратами 6915,65 9087,1 12584,25 15254,01 43841,01
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Налоги и обязательные платежи

32 МДС 81-35.2004 
п.4.100

НДС - 20% 1383,13 1817,42 2516,85 3050,8 8768,2

Всего по сводному расчету 8298,78 10904,52 15101,1 18304,81 52609,21

______________ В.Т._Дорофеев 
[подпись (инициалы, фамилия)] 
 Р.Ф. Халиляев 
[подпись (инициалы, фамилия)] 
______________ В.Г. Звонкова 
[подпись (инициалы, фамилия)]
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