

Заказчик

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 55 591,77 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм

(наименование организации)

**Д.В.ХЛАМОВ**

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО  
ДОВЕРЕННОСТИ № 1/Д ОТ 09.01.19.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

### СВОДКА ЗАТРАТ

Реконструкция участков ВЛ 6кВ №3 (ЛЭП 6 №3, инв № 262), ВЛ 6кВ №11 (ЛЭП 6 №11, инв №1038) и ТП 6/0,4кВ №11-9 (здание тр.  
киоска ТП "Кран", инв. №213) в г. Бодайбо

(наименование стройки)

Составлена по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ССР №1	Сводный сметный расчет. I очередь реконструкции	3 225,99	522,54	7 163,85	7 940,20	18 852,58
2	ССР №2	Сводный сметный расчет. II очередь реконструкции	32 678,79	0,00	1 802,71	2 257,69	36 739,19
		<b>Итого</b>	<b>35 904,78</b>	<b>522,54</b>	<b>8 966,56</b>	<b>10 197,89</b>	<b>55 591,77</b>
		В том числе НДС 18%	5 477,00	79,71	1 367,78	1 555,61	8 480,10

Руководитель проектной организации

Дорофеев В.Т.

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]  
Комин А.А.

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]  
Понамарева Н.А.

[подпись (инициалы, фамилия)]



*Handwritten signature*