

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 100244,39 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2411 Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полюс №1 с заменой провода

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы по ВЛ	4661,3				4661,3
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	4661,3				4661,3
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01	Подвеска провода	16508,97	38537,46			55046,43
3	02-02	Электротехнические и конструктивно-строительные решения	1166,07	3683,83	628,65		5478,55
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	17675,04	42221,29	628,65		60524,98
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	22336,34	42221,29	628,65		65186,28

Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 Прил. 1 п.2.5	Временные здания и сооружения - 3,3 %*0,8	589,68	1114,64			1704,32
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	589,68	1114,64			1704,32
		Итого по Главам 1-8	22926,02	43335,93	628,65		66890,6
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН 81-05-02-2007 табл.4, п. 2.7, VI темпер. зона, Прил. №1 п. 38"б"	Производство работ в зимнее время - 2,7% с к=0,9	557,1	1053,06			1610,16
6	ГСН 81-05-02-2007 табл. 2	Снегоборьба - 0,6%	137,56	260,02			397,58
7	09-02-01	РП 110 кВ Полюс. Электротехнические решения. Пусконаладочные работы.				161,66	161,66
8	Расчёт № 09-01	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом работниками (реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог -Полюс № 1)				2883,98	2883,98
9	Расчет № 09-02	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом работниками (реконструкция ОРУ 110 кВ РП Полюс)				549,01	549,01
10	Расчёт № 09-03	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительной организации от места проживания до места производства работ (реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог -Полюс № 1)				170,83	170,83
11	Расчёт № 09-04	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительной организации от места проживания до места производства работ (реконструкция ОРУ 110 кВ РП Полюс)				32,54	32,54
12	Расчёт № 09-05	Перебазирование строительно-монтажной организации (реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог -Полюс № 1)				900,93	900,93
13	Расчёт № 09-06	Перебазирование строительно-монтажной организации (реконструкция ОРУ 110 кВ РП Полюс)				1091,27	1091,27

14	Расчёт № 09-07	Затраты по перегону машин с места работы на трассе к месту ночной стоянки (реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог -Полюс № 1)				269,97	269,97
15	Расчёт № 09-08	Стоимость затрат на проведение подрядных торгов				616,03	616,03
16	2411-ООС	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий (22+510,2+6152)				6,68	6,68
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	694,66	1313,08		6682,9	8690,64
		Итого по Главам 1-9	23620,68	44649,01	628,65	6682,9	75581,24

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

17	МДС 81-35.2004 п.4.87, постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Содержание дирекции (осуществление строительного контроля) строящегося предприятия - 2,14% от общей стоимости строительства Г1:Г9+Г12				1699,26	1699,26
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				1699,26	1699,26


Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы


18	МДС 81-35.2004 п.4.90, приложение № 3 к Договору подряда № ВЭ-103-20 от 29.04.2020 г.	Инженерные изыскания				1500	1500
19	МДС 81-35.2004 п.4.90, приложение № 3 к Договору подряда № ВЭ-103-20 от 29.04.2020 г.	Разработка проектной документации, включая ОТР, ТЧКД и предпроектное обследование				840	840


20	МДС 81-35.2004 п.4.90, приложение № 3 к Договору подряда № ВЭ-103- 20 от 29.04.2020 г.	Разработка рабочей документации				550	550
21	МДС 81-35.2004 п.4.90, приложение № 3 к Договору подряда № ВЭ-103- 20 от 29.04.2020 г.	Негосударственная экспертиза				200	200
22	Постановление №145 Правительства РФ от 05.03.2007 г.	Экспертиза проектной документации (ПД) и результатов инженерных изысканий в негосударственной экспертизе Стоимость: (1500000/4,45+840000/4,37)=529298,33 руб.(база 2001 г.) (более 0,5 млн.руб.=20,22%) (Кинф.=5,44)				582,21	582,21
23	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 Письмо Минрегионразвития РФ № 35911-СМ/08 от 30.12.2008 г.	Авторский надзор - 0,2%				151,16	151,16
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				3823,37	3823,37
		Итого по Главам 1-12	23620,68	44649,01	628,65	12205,53	81103,87

Непредвиденные затраты						
24	МДС 81-35.2004 п.3.5.9.1	Непредвиденные затраты - 3%	708,62	1339,47	18,86	2433,12
		Итого с непредвиденными затратами	24329,3	45988,48	647,51	83536,99
Налоги и обязательные платежи						
25	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	4865,86	9197,7	129,5	16707,4
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	4865,86	9197,7	129,5	16707,4
		Всего по сводному расчету	29195,16	55186,18	777,01	100244,39




 В.Т. Дорофеев
 [подпись (инициалы, фамилия)]


 Р.Ф. Халияев
 [подпись (инициалы, фамилия)]


 В.Г. Звонкова
 [подпись (инициалы, фамилия)]