
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Витимэнерго"

_______________ __________________Машковский А.Р.
" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

АО "Витимэнерго"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на пусконаладочные работы одного шкафа РЗА и АУВ на ПС110 кВ Артемовская (МГЭС)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

всего

эксплуата-

ции 

машин

эксплуата-

ции 

машин

оплаты 
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в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРп01-03-002-04

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А

(1 шт.)

4 16,91

16,91

67,64 67,64 1,8 7,2

2 ФЕРп01-03-020-05

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Схема вторичной коммутации масляного 

выключателя с дистанционным 

управлением с общим электромагнитным, 

моторным или грузовым приводом, 

напряжение выключателя: до 220 кВ

(1 схема)

2 471,18

471,18

942,36 1413,54 40,5 81

3 ФЕРп01-05-013-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Устройство трехфазное ТАПВ: 

однократного действия

(1 устройство)

1 118,78

118,78

118,78 118,78 9,36 9,36

4 ФЕРп01-04-033-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Шкаф дистанционной и токовой защиты: 

ШДЭ-2802

(1 компл.)

1 3409,8

3409,8

3409,8 6819,6 254,88 254,88

7___________________________502,911

___________________________282,534

_______________________________________________________________________________________________833,42

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 
мате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

                                       Раздел 1. 

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ФЕРп01-05-026-09

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Терминал автоматики линий 110-220 кВ 

REC-561

(1 устройство)

1 2483,14

2483,14

2483,14 2483,14 172,8 172,8

6 ФЕРп01-06-021-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

(1 схема)

4 33,02

33,02

132,08 264,16 2,88 11,52

7 ФЕРп01-11-026-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Снятие, обработка и анализ: векторных 

диаграмм

(1 диаграмма)

15 20,74

20,74

311,1 1037 1,62 24,3

8 ФЕРп01-11-028-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

(1 линия)

20 4,1

4,1

82 205 0,32 6,4

9 ФЕРп01-12-029-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Испытание цепи вторичной коммутации

(1 испытание)

20 19,52

19,52

390,4 976 1,62 32,4

10 ФЕРп01-13-001-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Присоединение с количеством 

взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

(1 присоединение)

1 593,33

593,33

593,33 2966,65 40,5 40,5

8530,63 16351,51 640,36

282534,47 282534,47 832,47

183647,40

466181,87 832,47

8530,63 16351,51 640,36

282534,47 282534,466 832,47

183647,40

466181,87 832,47

466181,87 832,47

282534,47

183647,40

36729,48

502911,35 832,47

      ФОТ

      Накладные расходы

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Итоги по смете:

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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