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безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; 
- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ; 
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ; 
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ. 
 Воздушный кодекс Российской Федерации от 13.03.1997 № 60-ФЗ (действующая 

редакция); 
 Закон о Недрах Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1; 
 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» 

(действующая редакция); 
 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О Государственном кадастре 

недвижимости» (действующая редакция); 
 Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ; 
 Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от 
07.05.2011 № 49-ФЗ; 

 Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995г. №52-ФЗ. 
 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
 Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса» от 21.07.2011г. № 256-ФЗ 
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
 

6. Отраслевые НТД: 
- Правила устройства электроустановок (действующее издание); 
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание); 
- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277; 
- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, 

утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281; 
- Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, 

Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса 
субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями. 

- РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно-техническая укреплённость. 
Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от 
преступных посягательств». 

 
7. Организационно распорядительные документы (ОРД) и НТД ОАО «ФСК ЕЭС», 

ОАО «СО ЕЭС»: 
- Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное Советом 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (редакция 2012 г.); 
- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования 

ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.10.028-2009; 
- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования 

ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.55.016-2008; 
- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические 

распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения», СТО 56947007-
29.240.30.010-2008; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Рекомендации по применению типовых 
принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ», 
СТО 56947007-29.240.30.047-2010; 
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- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Сроки работ по проектированию, 
строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи», СТО 56947007-
29.240.013-2008; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Правила оформления нормальных схем 
электрических соединений подстанций и графического отображения информации по 
средствам программно-технических комплексов» СТО 56947007-29.240.10.035-2009; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность 
электросетевых объектов. Требования при проектировании», СТО 56947007-29.240.037-2010; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Выбор видов и объемов телеинформации 
при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей 
диспетчерского и технологического управления», СТО 56947007-29.130.01.092-2011; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководящие указания по выбору объемов 
неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры 
управления электрическими сетями, а также между центрами управления», СТО 56947007-
29.240.036-2009; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по определению 
наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи 
действующих ВЛ», СТО 56947007-29.240.55.018-2009; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы распределения по 
трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем 
(ИТС). Типовые требования к оформлению», СТО 56947007-29.240.021-2009; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Требования к шкафам управления и 
релейной защиты и автоматики (РЗА) с микропроцессорными устройствами», СТО 56947007-
29.120.70.042-2010 в редакции приказа от 26.04.2011 №235; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Устройства РЗА присоединений 110-220 
кВ. Типовые технические требования», СТО 56947007-33.040.20.022-2009; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Системы оперативного постоянного тока 
подстанций. Технические требования», СТО 56947007-29.120.40.041-2010; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по обеспечению 
электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства», СТО 56947007-
29.240.044-2010; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководство по обеспечению 
электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых 
объектов», СТО 56947007-29.240.043-2010; 

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовые алгоритмы локальных устройств 
противоаварийной автоматики (ПА) (ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, ФОБ)», СТО 56947007-
33.040.20.142-2013; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.09.2005 №250 «О корпоративном стиле оформления 
объектов производственного назначения, автотранспорта и спецтехники»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2006 №80 «Об утверждении Положения о 
взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции 
электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 №10 «Об утверждении нормативных 
документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.04.2008 №140 «Об утверждении и введении в 
действие нормативно-технических документов электросетевой тематики»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.04.2008 №168 «Об утверждении и введении в 
действие Типовой программы приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП законченных 
строительством подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» (в редакции приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 
09.10.2009 №503); 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.05.2008 №210 «Об утверждении Реестра 
действующих в ОАО «ФСК ЕЭС» нормативно-технических документов (НТД) электросетевой 
тематики»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.07.2008 №304 «О мероприятиях по сокращению 
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издержек, увеличению доходов и повышению эффективности деятельности»; 
- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.01.2009 №2 «Об утверждении Положения о порядке 

метрологического обеспечения в ОАО «ФСК ЕЭС». Общие требования»; 
- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.08.2009 №389 «О разработке Методики»; 
- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 №115 «Об утверждении Порядка по приемке 

РЗА, ПА, АСУ ТП подстанций нового поколения»; 
- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.04.2010 №273 «Об утверждении Порядка по 

определению численности, категорий персонала и сроков выделения численности в период до 
постановки объекта нового строительства под напряжение»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.06.2010 №423 «О внесении изменений в ОРД по 
утверждению стандартов организации ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.06.2010 №427 «О развитии системы диагностики 
ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.09.2010 №730 «О применении Положения о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.09.2010 №731 «Об утверждении Типового порядка 
планирования, организации и проведения работ по метрологическому обеспечению системы 
технической диагностики состояния объектов электросетевого комплекса в ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.10.2010 №782 «Об отмене приказа ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 27.01.2009 №20»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2012 № 356 «О внесении изменений в приказ ОАО 
«ФСК ЕЭС» от 17.12.2010 г. № 954 «Порядок приёмки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.04.2012 № 147/189 «О технических решениях, 
принимаемых при разработке проектно-сметной документации»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.03.2012 № 160 СТО 56947007-33.040.10.118-2012 
«Системы пожаротушения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». Общие технические требования»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.02.2012 № 55 СТО 56947007-29.130.15.114-2012 
«Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций 
напряжением 6-750 кВ»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2011 № 816 СТО 56947007-25.040.40.112-2011 
«Типовая программа и методика испытаний программно-технического комплекса 
автоматизированной системы управления технологическими процессами (ПТК АСУ ТП) и 
микропроцессорного комплекса системы сбора и передачи информации (МПК ССПИ) 
подстанций в режиме повышенной информационной нагрузки «шторм»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.11.2011 № 726 СТО 56947007-35.240.01.107-2011 
«Типовая программа и методика испытаний автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций 35-
750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.11.2011 № 690 «Об исключении избыточности 
принимаемых при разработке проектно – сметной документации технических решений»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.09.2011 № 570 СТО 56947007-25.040.70.101-2011 
«Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и 
графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.06.2011 № 316 «Об утверждении стандарта 
организации по проектированию систем оперативного постоянного тока»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.05.2011 № 263 «Об утверждении Порядка 
организации безопасного проведения работ на действующих реконструируемых объектах»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 07.04.2011 № 199 «Об утверждении Регламента 
информационного взаимодействия по объектам реконструкции и технологического 
присоединения»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.06.2010 № 421 «Об утверждении стандарта 
организации «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем 
распределительных устройств подстанций 35 - 750 кВ»; 
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- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.04.2010 № 265 «Об утверждении стандарта 
организации в части обеспечения электромагнитной совместимости вторичного оборудования 
и систем связи»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.03.2010 № 206 СТО 56947007-29.120.70.042-2010 «Об 
утверждении стандарта организации «Требования к шкафам управления и РЗА с 
микропроцессорными устройствами»; 

- Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.10.2009 № 491 «Об утверждении филиалами ОАО 
«ФСК ЕЭС» - МЭС технических заданий на разработку проектной документации по 
реконструкции измерительных каналов (регламентирует класс точности ТТ и ТН)»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.08.2011 №538р «Об утверждении технических 
требований ОАО «ФСК ЕЭС» к системам автоматической диагностики силового 
оборудования (автотрансформаторы, трансформаторы и шунтирующие реакторы) при его 
первичном вводе в эксплуатацию»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2011 №463р «Об утверждении Основных 
требований к совмещенному производственному зданию ПС»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.06.2006 №144р «Об утверждении Порядка 
отнесения имущества к основным средствам»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2009 №397р «Об утверждении Технических 
требований к АСУ ТП подстанций ЕНЭС в части исключения несанкционированного вывода 
из работы оперативной блокировки в АСУ ТП подстанций ЕНЭС»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.11.2009 №480р «Об утверждении Типовых 
рекомендаций по конфигурации и приоритетности вывода на интерфейс АСУ ТП 
оперативного персонала ПС данных от микропроцессорных устройств АСУ ТП и РЗА»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2010 №165р «Рекомендации по 
применению матрицы сочетаемых технических решений производителей оборудования РЗА, 
АСУ ТП, АИСКУЭ»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Об утверждении Порядка 
организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 31.05.2010 №293р «Рекомендации по 
применению основных структурных схем и требования к организации АСУ ТП подстанций 
110-750 кВ с учетом функциональной достаточности и надежности»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.06.2010 №302р «Об утверждении целевой 
архитектуры информационных потоков АСТУ и диспетчерской телефонной связи»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.06.2010 №366р «Об утверждении типового 
перечня сигналов, поступающих от РЗА, ПА, АИИС КУЭ и инженерных систем подстанции в 
АСУ ТП»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.07.2010 №424р «Об утверждении Типовых 
требований, определяющих количество, вид и информационную наполняемость мнемосхем 
АРМ оперативного персонала подстанций»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.10.2010 №665р «Об утверждении Регламента 
эксплуатации ПТК АСУ ТП подстанций, включающего методику определения численности 
персонала по обслуживанию АСУ ТП»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2010 №897р «Об утверждении требований 
к объему, способам обработки, фильтрации и видам представления информации нормальных и 
аварийных режимов в АСУ ТП подстанций»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.02.2011 №115р «Об утверждении требований 
к архивированию и хранению информации в АСУ ТП»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.03.2011 №205р «О применении 
аттестованного оборудования»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2011 №320р «Об утверждении Методики 
обеспечения персонала санитарно-бытовыми помещениями и условиями на объектах ОАО 
«ФСК ЕЭС»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.06.2012 № 419 «Об утверждении Типовой 
инструкции по эксплуатации и обслуживанию АСУ ТП оперативным персоналом ОАО «ФСК 
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ЕЭС»; 
- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.06.2012 № 377 «Об утверждении Основных 

технических требований к созданию системы мониторинга и управления качеством 
электроэнергии в ОАО «ФСК ЕЭС»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.04.2012 № 286р «О внесении изменений в 
распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 31.05.2010 № 293р»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2012 № 202 «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту объёмов обслуживания ОАО «ФСК ЕЭС» в условных 
единицах (Расчёт численности персонала)»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.09.2011 № 668 «О порядке переключений на 
ПС нового поколения (с использованием АРМа)»; 

-  Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.02.2010 № 70р «Об утверждении Порядка 
приема-передачи проектно-сметной, исполнительной документации и документации, 
необходимой для разработки инструкций по эксплуатации объекта; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.12.2009 № 556р «О повышении 
наблюдаемости подстанций ЕНЭС»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2009 г. № 399р «Об утверждении стандарта 
организации «Руководящие указания по выбору объёмов неоперативной технологической 
информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, 
а также между центрами управления»; 

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.07.2009 № 284 «Об утверждении Типовой 
программы и методики приёмо-сдаточных испытаний комплексов ССПИ и систем связи 
подстанций ЕНЭС, создаваемых по Программе повышения надёжности и наблюдаемости 
ЕНЭС»; 

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной 
защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, 
утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57; 

- Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и 
автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97; 

- Положение об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО 
«ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией, введенного дополнительным 
соглашением от 01.07.2009 №6 к временному соглашению о взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» 
и организации по управлению ЕНЭС при выполнении ими своих функций от 18.03.2004; 

- Положение по взаимодействию между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при 
управлении электроэнергетическим режимом Единой энергетической системы России» от 
28.05.2010; 

- Положение по проведению и обработке контрольных замеров в зоне 
эксплуатационной ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2010; 

- Соглашение об информационном обмене при проектировании между ОАО «СО 
ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.04.2011; 

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и 
ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 
59012820.29.240.007-2008; 

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС 
России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной 
мощности (автоматическая частотная разгрузка)» СТО 59012820.29.240.001-2010;  

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное 
управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия 
организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 
59012820.29.240.001-2011; 

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. 
Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при 
создании (модернизации) и организации эксплуатации», СТО 59012820.29.020.002-2012; 
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- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила определения максимально 
допустимых и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых 
сечениях диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС», СТО 59012820.27.010.001-2013; 

- Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «О 
предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 
20.02.2007 №54/72; 

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена 
энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. 

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании 
необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и 
действующих на момент разработки документации. 

 
8. Перечень титулов и программ, по которым требуется координация решений 

проектной документации, разрабатываемой по данному ЗП: 
- Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства электросетевых 

объектов «Двухцепная ВЛ 220 кВ Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог – Мамакан с ПС 
220 кВ Чертово Корыто и ПС 220 кВ Сухой Лог для организации схемы внешнего 
электроснабжения Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области»;  

- Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на период 
2014-2018 г., утвержденная Приказом от 29.04.2013 №9-мпр; 

- Схема и программа развития ЕЭС России на период 2013-2019 гг., утвержденная 
Приказом Минэнерго России от 19.06.2013 № 309; 

- Инвестиционная программа ОАО «ДВЭУК» на 2014-2016 гг.; 
- Технико-экономическое обоснование строительства электросетевых объектов 

ЕНЭС (ВЛ 500 кВ Нижнеангарск-Чара с ПС 500 кВ Чара) в составе внешнего 
электроснабжения инвестиционных проектов на территориях Байкальского региона, 
Иркутской области и западного района Республики Саха (Якутия); 

- Внешнее электроснабжение объектов ВСТО; 
- Отчет ЗАО «Энергетические технологии» «Предварительное Технико-

экономическое обоснование развития противоаварийной автоматики на транзите Иркутск – 
Бурятия – Чита в Южной и Северных частях Бурятской и Забайкальской энергосистем»; 

- «Схема выдачи электрической мощности Ленской ТЭС. Обоснование 
инвестиций»; 

- «Установка источников компенсации реактивной мощности (ИРМ) на ПС 
Бодайбинского энергорайона для снижения дефицита мощности в Бодайбинском 
энергорайоне после осуществления перевода одной цепи ВЛ 110 кВ Таксимо - Мамакан на 220 
кВ»; 

- «Реконструкция ПС 220 кВ Таксимо с расширением ОРУ 220 кВ для 
присоединения второй цепи ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан»; 

-     «Реконструкция ПС 220 кВ Таксимо для осуществления перевода одной цепи ВЛ 
110 кВ Таксимо – Мамакан ЗАО «Витимэнерго» на напряжение 220 кВ»; 

-    «Перевод одной цепи ВЛ Таксимо – Мамакан с напряжения 110 кВ на напряжение 
220 кВ»; 

-  «Противоаварийная автоматика (ДАР) в Бодайбинском районе Иркутской области». 
 
 

 
9. Вид строительства и этапы разработки документации: 
9.1. Вид строительства: Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией «полной» 

схемы с двумя рабочими СШ 110 кВ и 220 кВ с установкой второго АТ».  
9.2. Этапы разработки документации: разработка, согласование и экспертиза проектной 

документации, разработка технической части конкурсной документации, разработка и 
согласование рабочей документации. 
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10. Основные характеристики реконструируемого объекта. 

Показатель Значение / Заданные характеристики* 
Номинальные напряжения, кВ 220/110/10 кВ 
Конструктивное исполнение ПС и РУ 
(открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) 

Открытое 

Тип схемы каждого РУ РУ 220 кВ – реконструкция РУ до «полной» 
схемы: типовая схема №220-13Н «Две рабочие и 
обходная системы шин»; 
РУ 110 кВ – реконструкция РУ до «полной» 
схемы: типовая схема №110-13Н «Две рабочие и 
обходная системы шин»; 
РУ 10 кВ – существующая типовая схема №10-9 
«Одна рабочая секционированная выключателем 
система шин».   

Количество линий, подключаемых/ 
подключенных к ПС, по каждому РУ 

к РУ 220 кВ – 2 шт.:  
2 ВЛ на ПС 220 кВ Таксимо (с учетом перевода 
второй цепи ВЛ Таксимо – Мамакан на 
напряжение 220 кВ); 
к РУ 110 кВ – 2 шт.:  
1 ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Артемовская; 
1 ВЛ 110 кВ на Мамаканскую ГЭС; 
Количество линий по каждому РУ уточнить при 
проектировании. 

Количество резервных ячеек по каждому 
РУ 

Предусмотреть расширение РУ: 
- на две ячейки 220 кВ, необходимые для ВЛ 220 
кВ Мамакан – Сухой Лог (№1 и №2);  
- на одну ячейку 110 кВ для второй ВЛ 110 кВ 
Мамаканская ГЭС – Мамакан. 
Кочичество резервных ячеек определить при 
проектировании. 

Количество и мощность силовых 
трансформаторов или 
автотрансформаторов 

АТ-1 – АТДЦТН-125000/220/110/10; 
АТ-2 – АТДЦТН-125000/220/110/10; 
Т-2 – ТМН-6300/110/10 

Тип, количество и мощность средств 
компенсации реактивной мощности 
(СКРМ) 

Существующие СКРМ: 
ШР- 4х3,3 Мвар 
БСК - 1х15 Мвар  

Система собственных нужд 2хТСН 10 кВ 
Необходимость расширения определить при 
проектировании. 

Тип выключателей, их параметры и 
основные характеристики вновь 
проектируемых ячеек 220 кВ и 110 кВ, в 
т.ч. тип и привод выключателей каждого 
РУ 

Тип определить проектом.  

Система оперативного постоянного тока 
(СОПТ) 

Определить при проектировании 
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Показатель Значение / Заданные характеристики* 
Основные решения по РЗ Модернизация в объёме вновь вводимого 

оборудования. 
Состав и технические требования – определить 
и обосновать при проектировании. 
Учесть при проектировании однотипность 
установленного МП оборудования по РЗ. 

Противоаварийная автоматика (ПА) Модернизация в объёме, необходимом при 
вводе нового оборудования. 
Состав и технические требования – определить 
и обосновать при проектировании. 
Реализация:  
ФОЛ ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан I цепь; 
ФОЛ ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан II цепь; 
АОПН ВЛ 220 кВ Таксимо –  Мамакан I цепь; 
АОПН ВЛ 220 кВ Таксимо –  Мамакан II цепь; 
АОПО ВЛ 220 кВ Таксимо –  Мамакан I цепь;  
АОПО ВЛ 220 кВ Таксимо –  Мамакан II цепь; 
При создании системы ПА  учесть решения, 
принятые в работе «Предварительное Технико-
экономическое обоснование развития 
противоаварийной автоматики на транзите 
Иркутск – Бурятия – Чита в Южной и Северных 
частях Бурятской и Забайкальской 
энергосистем», в том числе по: 
АОПН ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог № 1; 
АОПН ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог № 2; 
АОПО ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог № 1; 
АОПО ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог № 2; 
ФОЛ ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог № 1; 
ФОЛ ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог № 2; 
АОСН, УПАСК ВОЛС, УПАСК ВЧ связь. 

АИИС КУЭ  
 

Расширение АИИС КУЭ (системы учета 
электроэнергии) в объеме вновь вводимого 
оборудования. Состав и технические требования 
определить и обосновать при проектировании. 

Регистрация аварийных событий и 
процессов (РАСП) 

Определить при проектировании. 

Автоматическая диагностика (СМ) Определить при проектировании 
Система управления основным и 
вспомогательным оборудованием, сбора и 
передачи информации 

Предусмотреть расширение ПТК ССПИ в 
объеме вновь вводимого оборудования. 
Определить проектом объем модернизации 
существующей ССПИ с учетом вновь вводимого 
оборудования. 

С
ре
дс
тв
а 
св
яз
и Станционные сооружения ВОЛС Необходимость расширения/модернизации  

определить проектом. 
Линейно-кабельные сооружения 
ВОЛС 

Необходимость расширения/модернизации  
определить проектом. 

ВЧ-связь Необходимость расширения/модернизации  
определить проектом. 
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Показатель Значение / Заданные характеристики* 
Спутниковые системы связи Необходимость расширения/модернизации  

определить проектом. 
Комплекс внутриобъектной связи Необходимость расширения/модернизации  

определить проектом. 
Инфраструктура средств связи Необходимость расширения/модернизации  

определить проектом. 
ЦРРЛ Необходимость расширения/модернизации  

определить проектом. 
Требование к обеспечению пожарной 
безопасности на объекте 

Молниезащита в объеме, необходимом для 
вновь вводимого оборудования. 

11. Требования к оформлению и содержанию проектной документации. 

11.1. Предпроектные обследования  

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования. При 
предпроектном обследовании: 

11.1.1. Определить и оценить: 
- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих 

устройств РЗ, АПВ, АВР, ПА, передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК), аппаратуры 
ВЧ канала (ВЧЗ, КС, ФП), определения мест повреждения на ВЛ (ОМП), регистрации 
аварийных событий и процессов (РАСП) в сети, прилегающей к объекту проектирования; 

- объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, 
оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА; 

- отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и 
чувствительности устройств РЗ в существующей сети. 

- схему и состав существующей сети связи для систем диспетчерского и 
технологического управления (СДТУ) на объекте строительства и в прилегающей сети с 
отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд 
РЗ, ПА, передачи в центры управления сетями (ЦУС) и в ДЦ ОАО «СО ЕЭС» аварийной 
информации (данные РАСП, функции РАСП в МП РЗ, ПА, ОМП), телеинформации и 
голосовой информации включая наличие резервных каналов связи; 

11.1.2. При предпроектном обследовании ПС 220 кВ Мамакан (реконструируемого 
объекта) и объектов, технологически связанных с ПС  220 кВ Мамакан (в случае выявления 
необходимости замены измерительного оборудования по результатам выполнения требований 
пункта 11.2.1.1. настоящего ЗП), для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте 
СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо 
определить: 

- перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений 
установленным (действующим) нормам, отнесение измерений к сфере Государственного 
регулирования; 

- перечень, размещение и условия эксплуатации СИ, применяемых для измерения 
параметров; 

- параметры и техническое состояние СИ; 
- параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи. 
11.1.3. Результаты предпроектного обследования согласовать с Филиалом  ОАО «СО 

ЕЭС» Иркутским РДУ. 
11.1.4. При предпроектном обследовании должна быть проведена оценка состояния 

электромагнитной обстановки на реконструируемом объекте в объеме данного титула. 
 
11.2. В проекте предусмотреть: 
11.2.1. На первом этапе проектирования выполнить: 
11.2.1.1. Раздел «Балансы и режимы»: 
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- в разделе должны быть приведены результаты анализа существующего баланса 
мощности и электроэнергии энергосистемы Иркутской области (в том числе, отдельно 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского энергорайонов); 

- в разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов 
мощности северной части Иркутской и Бурятской энергосистем ОЭС Сибири на год 
окончания реконструкции ПС 220 кВ Мамакан  и перспективу 5 лет (для каждого года 
пятилетнего периода) для характерных режимов, указанных в следующих буллитах 
настоящего пункта; 

- в разделе должны быть проведены описание и результаты расчётов 
электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при 
нормативных аварийных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями 
Методических указаний по устойчивости энергосистем на год окончания реконструкции ПС 
220 кВ Мамакан и на перспективу 5 лет (для каждого года пятилетнего периода).Границами 
электрической сети для выполнения расчётов электроэнергетических режимов принять шины 
500 кВ Усть-Илимской ГЭС и шины 500 кВ Братской ГЭС, ПС 220 кВ Таксимо;. 

- при анализе режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к 
реконструируемому объекту, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных и 
минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних 
максимальных нагрузок рабочего дня. В качестве исходного режима принять базовый режим 
с максимальной нагрузкой периода (периода 2012-2013) с учетом вводимых ограничений; 

- результаты расчетов должны включать в себя данные по токовым нагрузкам ЛЭП, 
(авто)трансформаторов ПС, потокораспределению активной и реактивной мощности, уровням 
напряжения в сети 110 кВ и выше Бодайбинского района и прилегающей электрической сети, 
представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети; 

- на основании результатов расчетов должны быть проведены выбор оборудования ПС 
и ВЛ, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров 
электроэнергетического режима. В случае превышения расчетными величинами допустимых 
параметров оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, 
ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети, а также замену 
оборудования вне зависимости от принадлежности объектов. 

Расчетные модели, используемые для расчетов, выполняемых в рамках раздела 
«Балансы и режимы» проектной документации, предварительно должны быть согласованы с 
Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.  

11.2.1.2. Раздел «Расчет статической устойчивости» 
В составе раздела должны быть выполнены расчеты статической устойчивости в 

электрической сети, прилегающей к реконструируемому объекту, для всех групп нормативных 
аварийных возмущений в нормальной и основных ремонтных схемах в соответствии с 
требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем. 

По результатам расчетов должны быть определены: 
- величины максимально допустимых перетоков активной мощности в 

контролируемых сечениях: Таксимо - Мамакан, Иркутск - Бурятия (Северобайкальский 
участок); 

- необходимые объемы управляющих воздействий ПА;  
- уставки  ПА. 
Расчеты произвести на год окончания реконструкции ПС 220 кВ Мамакан и на 

перспективу 5 лет (для каждого года пятилетнего периода).  
Расчеты электроэнергетических режимов, статической устойчивости необходимо 

выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием 
современных программных комплексов расчетов переходных режимов и статической  
устойчивости, обеспечивающих точное моделирование конкретных систем возбуждения, 
регуляторов возбуждения и систем регулирования существующих и вновь вводимых 
энергоблоков. 

В случае невыполнения требований «Методических указаний по устойчивости 
энергосистем», а также выявления необходимости увеличения МДП в контролируемых 
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сечениях, необходимо разработать мероприятия по обеспечению статической устойчивости в 
электрической сети в районе размещения объекта проектирования. 

11.2.1.3. Раздел «Регулирование напряжения и компенсация реактивной 
мощности». 

В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности. При 
выявлении по результатам анализа необходимости установки дополнительных устройств 
СКРМ, в составе раздела должны быть определены вид, количество, номинальные параметры 
и место подключения новых устройств СКРМ в районе размещения ПС 220 кВ Мамакан на 
год окончания реконструкции и на перспективу 5 лет, определена необходимость 
регулирования напряжения в сети с использованием РПН автотрансформаторов, включая 
автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости установка 
регулируемых СКРМ в сети должны быть представлены соответствующие обосновывающие 
расчеты. 

11.2.1.4. Раздел «Расчет токов короткого замыкания» 
В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах РУ 110 кВ и 220 

кВ ПС 220 кВ Мамакан, а также на шинах объектов в прилегающей сети 110 кВ и выше 
Бодайбинского энергорайона на год окончания реконструкции объекта и на перспективу 5 лет. 

По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей 
способности коммутационного оборудования, термической стойкости коммутационного и 
иного оборудования, выполнена проверка соответствия оборудования расчетным токам КЗ, 
обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям 
надежной работы устройств РЗ и СИ, расчет параметров срабатывания устройств РЗ и, при 
необходимости разработаны рекомендации по замене оборудования на реконструируемом 
объекте и объектах прилегающей сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по 
ограничению токов КЗ. 

 
11.2.2. В результате I этапа проектирования должны быть представлены: 

-         утвержденное ЗП; 
- перечень исходных данных для проектирования; 
- схема присоединения ПС к энергосистеме;  
- принципиальная схема реконструируемого объекта; 
- данные об отключающей способности выключателей, термической стойкости и 

пропускной способности другого оборудования на объектах сети 110 кВ и выше, 
прилегающей к реконструируемому объекту (в табличном виде); 

- данные о максимально допустимом времени отключения КЗ; 
- климатическая характеристика региона строительства; 
- информация (согласующие письма) о согласовании Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 

Сибири и ЗАО «Витимэнерго» расчетных моделей сети на год окончания реконструкции 
ПС 220 кВ Мамакан и перспективу 5 лет; 

- расчетные модели, на основе которых проводились расчеты, в электронном виде в формате 
программных комплексов, использованных при проведении расчетов, а также графические 
схемы; 

- результаты расчетов электрических режимов, токов КЗ, статической устойчивости в 
графическом и табличном виде; 

- требования (с обоснованием) к основным техническим и метрологическим 
характеристикам устанавливаемого оборудования; 

- схема электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к реконструируемому объекту; 
- пояснительная записка с описанием рассмотренных вариантов выполнения устройств РЗ, 

ПА и выбранным составом устройств РЗ, ПА; 
- на первом этапе выполнить оснащение ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан основной 

быстродействующей защитой с абсолютной селективностью; 
- схема размещения и состав устройств РЗ, ПА (существующих и устанавливаемых по 

проекту) на реконструируемом объекте и на энергообъектах, технологически связанных с 
данным объектом; 
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- схема передачи в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ данных о состоянии и загрузке 
ИРМ в Бодайбинском районе Иркутской области; 

- согласование разделов проектной документации Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири 
и ЗАО «Витимэнерго». 

 

11.2.3. На втором этапе проектирования выполнить  
11.2.3.1. В части технических решений по автоматизированной системе управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) необходимо выполнить/определить. 
- перечни сигналов телеинформации в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ в 

объеме вновь вводимого оборудования; 
- структурную схему АСУ ТП или ССПИ (ТМ) и схему передачи данных с отражением 

состава функциональных подсистем и направлений передачи информации;  
- пояснительную записку (состав функциональных подсистем, направления передачи 

информации); 
- решения по местам установки дополнительных (новых) средств АСУ ТП; 
- решения по организации измерений, организуемых дополнительными (новыми) 

средствами АСУ ТП и интегрируемых в существующую модернизируемую систему АСУ ТП, 
и их метрологическому обеспечению; 

- решения по передаче осциллограмм аварийных событий в выделенный сервер РАС и 
удаленному доступу к их файлам для службы РЗА  Филиала ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. 

Предусмотреть согласование с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ объемов 
телеинформации, необходимой для оперативного обслуживания и диспетчеризации 
реконструируемого объекта. Детализированный перечень ТИ и ТС, способы и протоколы их 
передачи в диспетчерский центр (ДЦ) Филиала ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ определяются 
Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ в Технических требованиях, выдаваемых 
Заказчику. 

Перечень аналоговых сигналов, собираемых и обрабатываемых в АСУ ТП, представить 
в виде таблицы, которая должна содержать: 

- тип присоединения; 
- количество присоединений данного типа; 
- наименование контролируемых параметров; 
- количество сигналов по каждому параметру; 
- источник информации с указанием класса точности (цифровые и аналоговые 

преобразователи). 
Перечень входных дискретных сигналов типа «сухой контакт» представить в виде 

таблицы: 
- наименование сигнала; 
- тип оборудования; 
- количество оборудования данного типа; 
- количество входных сигналов каждого наименования (SP, DP); 
- источник информации. 
Перечень входных дискретных сигналов, передаваемых цифровым кодом представить в 

виде таблицы: 
- наименование сигнала; 
- тип оборудования; 
- количество оборудования данного типа; 
- количество сигналов каждого наименования. 
Определить общее количество сигналов по каждому типу оборудования. 
11.2.3.2.  В части технических решений по автоматизированной информационно-

измерительной системе коммерческого учета электроэнергии. 
В составе раздела разработать решения по расширению существующей системы учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ) в объеме вновь вводимого оборудования, в т.ч.: 
- структурную схему АИИС КУЭ с указанием возможности использования 

существующего оборудования и порядка сбора данных на все уровни управления; 
- при необходимости установки нового (дополнительного) оборудования определить 



14 
 

состав измерительных каналов, состав оборудования и материалов, состав необходимых работ 
и мероприятий. 

В части решений по АИИС КУЭ на реконструируемой ПС (в части соответствующих 
ячеек) необходимо выполнить /определить: 

- модернизацию АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Постановления  
Правительства РФ от 04.05.2012г  № 442, ПУЭ, Типовой инструкции по учету электроэнергии 
при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94), Приложениями к 
«Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра 
субъектов оптового рынка»; 

- обеспечить представление результатов измерения, информации о состоянии средств 
измерения и объектов измерения из устройства сбора и передачи данных (УСПД):  на 
уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) АИИС КУЭ; в АРМ АИИС КУЭ 
ПС (при наличии) в том числе и по Web-интерфейсу внутренней локальной сети (ЛВС); 

- на отходящих ЛЭП предусмотреть установку ТТ в линии для организации учета 
электроэнергии. Для распределительных устройств 110 кВ и выше с обходной системой шин 
при обоснованном отсутствии ТТ в линии должны быть разработаны решения по обеспечению 
автоматической фиксации в УСПД перевода линии на обходной выключатель с отражением в 
МВИ расчета количества электроэнергии через присоединение; 

- измерительные цепи учета подключать к отдельным обмоткам (обмоткам учета) ТТ и 
ТН. 

- установку счетчиков, УСПД и другого оборудования АИИС КУЭ производить в 
отдельно стоящих шкафах;  

- производить подключение счетчика к ТТ и ТН отдельным кабелем, при этом 
подсоединение к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку 
(специализированный клеммник), расположенную непосредственно под счетчиком; 

- выводы измерительных трансформаторов и вторичные измерительные цепи, 
используемые в целях коммерческого учета, электросчетчики, УСПД, АРМ АИИС КУЭ ПС 
должны быть защищены от несанкционированного доступа; 

- определить направление, состав и характеристики данных, передаваемых на другие 
уровни управления, включая расчет объемов передаваемой информации; 

- выполнить интеграцию АИИС КУЭ с АСУ ТП ПС в части: получения из АСУ ТП 
положения состояния выключателей и разъединителей, передачи в АСУ ТП информации о 
неисправности элементов АИИС КУЭ (АРМ, УСПД, электросчетчиков, каналообразующей 
аппаратуры). 

11.2.3.3. В части технических решений по организации связи. 
В составе раздела разработать решения по модернизации систем связи для организации 

передачи информации в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ, а также в Центры 
управления сетями (ЦУС) соответствующего уровня оперативно-диспетчерского управления и 
для передачи сигналов/команд систем РЗ, ПА, в том числе: 

- пояснительную записку с описанием предлагаемых решений; 
- перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из 

проектируемых систем связи; 
- направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных 

потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и систем связи 
по которым организуются данные каналы; 

- линейные и структурные схемы организации связи по проектируемым системам 
связи (отдельно для каждой из систем) с указанием типа, пропускной способности систем 
связи, емкости каналов связи для передачи голоса и данных (ТМ, ТЛФ и т.д.) до ЦУС  
соответствующего уровня оперативно-диспетчерского управления и ДЦ Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» Иркутское РДУ и для передачи сигналов/команд РЗ, ПА, включая линейно-кабельные 
сооружения по проектируемым системам связи с указанием расстояний и количества 
оптических волокон (ОВ). 

В части модернизации систем связи необходимо выполнить/определить: 
1) Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и системы передачи (СП), определенные 
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проектом. Уровень СП, тип и число ОВ определить в проектной документации, исходя из 
перспективного развития и потребностей в передаваемой информации. 

2) Системы ВЧ-связи, включая каналообразующее оборудование, оборудование обработки и 
присоединения между ПС прилегающей сети 110-220 кВ. Состав проектируемых систем ВЧ-связи 
определить с учетом проектируемых в рамках других титулов и существующих ВОЛС в 
регионе. Определить максимально возможные частоты для каждой запроектированной 
системы ВЧ-связи по ВЛ, включая выполнение расчетов трактов. В пределах до максимально 
возможной частоты определить наличие свободных участков в рассматриваемом диапазоне 
частот, в которых обеспечивается работа каналов связи без взаимных помех. 

3) Спутниковые системы связи на ПС, обеспечивающие организацию резервных каналов 
связи для передачи данных (ТМ, АИИС КУЭ) и речи (оперативная диспетчерская связь). Каналы 
систем спутниковой связи предусматривать в качестве третьего резервного канала.  

4) Комплекс внутриобъектной связи, включая структурированную кабельную систему 
(СКС), локальную вычислительную сеть (ЛВС), систему телефонной, оперативно-
диспетчерской, селекторной и громкоговорящей радиопоисковой связи. Состав и объем 
внутриобъектной связи уточнить в проекте с учетом решений по диспетчерско-
технологическому управлению ПС (с постоянным или без постоянного обслуживающего 
персонала). 

5) Линейно-эксплуатационную связь для обслуживания ЛЭП на отходящих от ПС ВЛ с 
обоснованием использования систем спутниковой связи. 

6) В составе проектной документации должны быть разработаны и обоснованы 
организационно-технические решения по созданию новых и модернизации существующих 
систем связи, включая: 

 таблицу распределения информационных потоков; 
 сопряжение со смежными системами связи, а также решения по подключению 

технологических и корпоративных систем объекта (РЗ, АПВ, АВР, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, 
ЛВС, телефония и т.д.) к системам связи; 

 организацию систем маршрутизации и коммутации для сетей передачи данных; 
 систему IP-адресации и нумерации; 
 организацию системы управления, системы служебной связи, резервирования, 

аварийной сигнализации, системы тактовой синхронизации, электропитания; 
  блоки аварийного питания для оборудования связи EТL 683 и БРКУ НЕВА;  
 организацию линейно-кабельных сооружений; 
 решения по подготовке (приспособлению) помещений для размещения 

оборудования связи. 
11.2.3.4. В части технических  решений по РЗ и ПА.  
В составе раздела предусмотреть: 

- необходимость реконструкции и установки новых устройств РЗ и ПА на ПС 220 кВ 
Мамакан определить проектом с учетом выделения этапов (I этап – до ввода «полной» схемы 
ПС 220 кВ Мамакан, II этап – ввод «полной» схемы ПС 220 кВ Мамакан); 

- выполнить оснащение устройствами РЗА и ПА, управления, регулирования вновь 
вводимого первичного оборудования с использованием микропроцессорных терминалов с 
поддержкой протокола обмена согласно ГОСТ  МЭК 61850-3-2005. Типы устройств и фирму 
производителя согласовать с ЗАО «Витимэнерго»; 

- выполнить оснащение ВЛ 110 кВ Мамакан - Артемовская комплектами основных и 
резервных защит, а также автоматикой и управлением выключателя; 

- выполнить оснащение ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан резервной защитой, а 
также автоматикой и управлением выключателя; 

- выполнить отбор напряжения с ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Мамакан для реализации 
требуемых режимов настройки ТАПВ, в том числе с КС и УС; 

- выполнить на ПС 220 кВ Мамакан схему ручной, точной синхронизации для 
присоединений ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан, ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан с отпайками и 
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан; 

Проектом предусмотреть установку автоматического осциллографа (регистратор 
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аварийных событий (РАС)) на ПС 220 кВ Мамакан. Осциллограф должен регистрировать: 
 напряжения (фазные и нулевой последовательности) всех трансформаторов 

напряжения шин и ВЛ, в том числе шкафов отбора напряжения (ШОН) на ВЛ; 
 токи линий электропередач (фазные и нулевой последовательности), 

трансформаторов; 
 ток усилителя мощности, ток приёма высокочастотного приёмопередатчика 

высокочастотных защит; 
 дискретные сигналы о положении выключателей, пуска и срабатывания защит, 

контроль оперативного тока на ЩПТ; 
 для ВЛ 110-220 кВ  длиной более 20 км  проектом предусмотреть фиксирующие 

приборы для определения места повреждения. 
Учесть технические решения по ПА, выполненные по проекту «Противоаварийная 

автоматика (ДАР) в Бодайбинском районе Иркутской области», при необходимости 
выполнить расширение функций ПА: АЛАР ФССС, ФЦ, АОПН, УРОВ АОПН ВЛ 220 кВ 
Таксимо-Мамакан, АЛАР ФССС, ФЦ ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан с отпайками.  

Дополнить функцией ДАР существующее устройство МКПА. 
Выполнить ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств ПА для 

подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава 
устройств, в т.ч. обоснование: 

- действия автоматики ограничения повышения и снижения напряжения (АОПН и АОСН 
соответственно) на отключение (включение) шунтирующих реакторов, устройств СКРМ своей 
стороны и противоположных концов ВЛ; 

- требуемого количества ступеней АОПН, автоматики ограничения перегрузки 
оборудования (АОПО), автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и т.п. и 
действия каждой ступени; 

- определить принципы выполнения и состав устройств ПА: АОСН (контроль 
величины и длительности снижения напряжения), АОПН (в том числе ФОЛ ВЛ 220 кВ 
Таксимо – Мамакан №1, ФОЛ ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан №2) (контроль величины и 
длительность повышения напряжения), АОПО (контроль величины и длительность 
перегрузки оборудования); 

- определить виды, объемы и места реализации управляющих воздействий АОСН, 
АОПН, АОПО, проверить достаточность действия на изменение режима работы 
электрических сетей 110 кВ и выше в Бодайбинском районе Иркутской области, при 
необходимости рассмотреть возможность действия АОСН, АОПО на отключение нагрузки 
потребителей с определением  объемов управляющих воздействий; 

- алгоритмов устройств ПА; 
- объемов управляющих воздействий (ОГ, ОН и другие) и состава пусковых органов. 
Выполнить расчет уставок РЗ и ПА для вновь вводимых защит, а также существующих 

устройств РЗ и ПА на ПС 220 кВ Мамакан, в связи с проведением реконструкции, с 
использованием методик производителя устройств РЗ, автоматики с предоставлением 
полностью заполненных на основании расчетов бланков параметров настроек (уставок) 
устройств РЗ, автоматики. 

Произвести анализ существующей системы оперативного постоянного тока для 
определения необходимости реконструкции в связи увеличением числа потребителей, в 
случае необходимости выполнить замену несоответствующего оборудования. 

11.2.3.5. Раздел «Решения в части системы собственных нужд, системы оперативного 
тока, кабельного хозяйства и молниезащиты»: 

- выполнить расчет ТСН, при необходимости предусмотреть замену ТСН на большую 
мощность. Привести решения по выполнению реконструкции собственных нужд в связи с 
увеличением мощности; 

- привести информацию о способе прокладки вновь сооружаемых силовых и 
контрольных кабелей - в поверхностных ж/б лотках; 
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- контрольные кабели должны удовлетворять  требованиям для устройств РЗ и ПА на 
микропроцессорной базе; 

- выполнить расчет молниезащиты. При необходимости установить дополнительные 
молниеотводы; 

- выполнить реконструкцию щита постоянного тока. 
 

12. Общие требования по выполнению реконструкции объекта: 
- опорную изоляцию (выключателей, разъединителей, ТН, ТТ, ОПН, изоляторов и т.д.) 

выполнить фарфоровой; 
- вновь устанавливаемые панели РЗ, ПА и СиТМ разместить в существующем здании 

ОПУ на резервных местах. В случае отсутствия места под панели, предусмотреть 
строительство нового блочно-модульного здания (БМЗ); 

- предусмотреть автоматику обогрева шкафов наружной установки; 
- вновь устанавливаемое оборудование присоединить к существующему контуру 

заземления; 
- выполнение комплекса землеустроительных работ (акт выбора, градостроительный 

план ЗУ, постановка ЗУ на кадастровый учет, получение договоров аренды и т.д.) не 
требуется; 

- фундаменты под вновь устанавливаемое оборудование и здания, тип фундаментов 
определить исходя из грунтовых условий площадки; 

- при необходимости установить металлические конструкции порталов; 
- кабельные лотки из сборных ж/б элементов Лотки выполнить поверхностными; 
- благоустройство территории (отсыпка участков свободных от застройки щебнем). 
 

13. Выделение этапов реконструкции. 
Этапы выполнения реконструкции определить в проектной документации с указанием 

необходимого объема мероприятий для каждого из этапов. 
 

14. Требования к проектной документации 
14.1. Требования к оформлению 
Количество передаваемых заказчику экземпляров документации - 4 комплекта на бумаге, 

один комплект на CD-диске. 
Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого 

объекта, выполнить в электронном виде в формате *.dwg, *.dxf (или ином корпоративном 
стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде 
в программах MS Word, Excel. Отсканированные версии разделов проектной и иной 
документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в 
формате Adobe Acrobat. 

14.2. Требования к выполнению проектной документации 
- разработку проектной документации выполнить в соответствии с требованиями 

постановления правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- проектная документация должна быть согласована в требуемом объеме с ЗАО 
«Витимэнерго», Филиалом  ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и, при необходимости, с 
субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с 
объектом проектирования; 

- раздел «Охрана окружающей среды» выполнить отдельным томом; 
- раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить отдельным 

томом в соответствии с действующим отраслевыми правилами пожарной безопасности для 
энергетических объектов; 

- необходимость разработки раздела ГОЧС, декларации промышленной безопасности  
определить проектом; 

- выполнение комплекса инженерных изысканий на объекте (геодезия, геология, 
гидрометеорология, экология) определить при проектировании; 
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- получить и направить заказчику в установленные договором сроки положительное 
заключение не государственной экспертизы проектной документации; 

- решения по РЗ и ПА, первичной части, связи, АИИСКУЭ, телемеханике и т.д. выполнить 
с учетом проектных решений по переводу ВЛ 110 кВ Мамакан – Таксимо на напряжение 220 
кВ и установки второго автотрансформатора на ПС 220 кВ Мамакан; 

- сметную стоимость технического перевооружения приводить в двух уровнях цен: в 
базисном по состоянию на 01.01.2001 и текущем, сложившемся ко времени составления смет; 
сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе системы 
«Гранд-Смета»; 

- при необходимости произвести сбор исходных данных с выездом на объект; 
- отдельным томом выполнить и оформить проект организации строительства (ПОС) с 

определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, 
включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими 
решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки 
оборудования и т.д. В ПОС для каждого этапа реконструкции должны быть проработаны 
решения: 

1) общие: 
– по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов со временными 

(ослабленными) схемами электроснабжения потребителей; 
– по определению схемно-режимных условий беспрепятственной коммутации 

оборудования на каждом этапе реконструкции с организацией согласования данных условий с  
Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. 

2) в части РЗ, АПВ, АВР, ПА: 
- выполнения РЗ (в том числе РАСП) при постановке под напряжение построенных 

участков ВЛ с учетом схемы их подключения к ПС 220 кВ Мамакан; 
- взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗ, АПВ, АВР, ПА с 

существующими на ПС 220 кВ Мамакан устройствами РЗ, АПВ, АВР, ПА; 
- временного состава устройств РЗ, АПВ, АВР, ПА на переходный период поэтапной 

реконструкции оборудования. 
3) в части АСУ ТП: 
- состав компонентов новых устройств системы АСУ ТП, вводимых на каждом этапе 

реконструкции (при необходимости установки данных устройств); 
- организация передачи технологической информации по вновь вводимому 

оборудованию на верхние уровни управления; 
4) в части АИИС КУЭ - по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам 

учета ПС 220 кВ Мамакан и передаче информации в ЦУС соответствующего уровня 
оперативно-диспетчерского управления; 

5) в части систем связи: 
- состав средств связи, вводимых на каждом этапе реконструкции; 
- направления организации каналов связи с указанием видов передаваемой 

информации. 
 

15. Особые условия проектирования 
15.1. Вновь устанавливаемое силовое оборудование, устройства РЗ, ПА и др. принять с 

учетом максимально возможного использования существующего оборудования. 
15.2. В случае выявления в процессе проектирования необходимости выполнения 

мероприятий на энергообъектах смежных сетевых организаций, условия выполнения данных 
мероприятий определяются в составе отдельных работ. 

15.3. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика 
и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

 
16. Срок выполнения проекта 

Согласно календарному графику к договору. 




