


Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8

12375,09 871,4 13246,49

5 02-01 ВЛ 110 кВ 92654,47 30135,22 122789,69

6 02-02 РП 110 кВ Полюс. ОРУ-110 кВ 719,48 1083,3 7863,54 9666,32

7 02-03-01 РП 110 кВ Полюс. Собственные нужды. 
Электротехнические решения

9,41 157,96 167,37

8 02-04-01 РП 110 кВ Полюс. Заземление. Электротехнические 
решения

26,92 37,08 64

9 02-05-01 РП 110 кВ Полюс. Освещение. Электротехнические 
решения

8,69 8,69

10 02-06-01 РП 110 кВ Полюс. Кабельное хозяйство. Раскладка 
кабелей

578,3 2468,6 3046,9

11 02-07 РП 110 кВ Полюс. Телемеханизация и учет электроэнергии 217,66 106,56 324,22

12 02-08-01 РП 110 кВ Полюс. Релейная защита, управление и 
автоматизация

107,38 4091 4198,38

93979,17 34067,34 12219,06 140265,57

13 05-01-01 Подвеска оптического кабеля на опорах ВЛ 1083,01 12151,71 13234,72

1083,01 12151,71 13234,72

107437,27 46219,05 12219,06 871,4 166746,78

14 08-01 Устройство временных сооружений 348,02 348,02

15 ГСН-81-05-01-2001  
Прил. 1 п.2.5

Временные здания и сооружения - 3,3 % 3545,43
3,3% от 

107437270

1525,23
3,3% от 

46219050

5070,66

3893,45 1525,23 5418,68

111330,72 47744,28 12219,06 871,4 172165,46

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8

16 ГСН 81-05-02-2007  
табл.4, п. 2.7, VI 
темпер. зона, Прил. 
№1 п. 38"б"

Производство работ в зимнее время - 2,7% c к=0,9 2705,34
2,7*0,9% от 

111330720

1160,19
2,7*0,9% от 

47744280

3865,53

17 ГСН 81-05-02-2007  
табл. 2

Снегоборьба - 0,6% 667,98
0,6% от 

111330720

286,47
0,6% от 

47744280

954,45

18 Расчёт № 09-01 Затраты, связанные с командированием работников для 
выполнения строительно-монтажных работ

3719,24 3719,24

19 Расчёт №09-02 Затраты по перевозке автомобильным транспортом 
работников строительной организации от места 
проживания до места производства работ

310,58 310,58

20 Расчет № 09-03 Затpаты на перебазирование строительно-монтажной 
организации для выполнения работ

3297,68
2484365,86+8

13309,40

3297,68

21 Расчёт № 09-04 Затраты на проведение подрядных торгов 1199,64
132850*9.03

1199,64

22 2402 ООС1 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 0,73
679.61+53,02

0,73

23 2402 ООС1 Плата за размещение твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО)

54,15
51094.34+306

0,38

54,15

24 09-01-01 Пусконаладочные работы по ВЛ 334,99 334,99

25 09-02 РП 110 кВ Полюс. Пусконаладочные работы 768,31 768,31

26 09-03-01 Аварийный запас ВОЛС 2467,89 2467,89

27 09-04 РП 110 кВ Полюс. Телемеханизация и учет электроэнергии. 
Пусконаладочные работы

1011,54 1011,54

3373,32 3914,55 10696,86 17984,73

114704,04 51658,83 12219,06 11568,26 190150,19

28 МДС 81-35.2004 
п.4.87, 
постановление 
Правительства РФ от 
21 июня 2010 г. N 468

Содержание дирекции (осуществление строительного 
контроля) строящегося предприятия - 2,14% от общей 
стоимости строительства Г1:Г9+Г12

4331,19
(2,14% от 

(190150190+
12241910))

4331,19

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8

4331,19 4331,19

29 МДС 81-35.2004 
п.4.90, приложение 
№ 3  к договору № 
ВЭ-233-18 от 
30.10.2018 г.

Выполнение изыскательских работ 4931,19
2431190+250

0000

4931,19

30 МДС 81-35.2004 
п.4.90, приложение 
№ 3  к договору № 
ВЭ-233-18 от 
30.10.2018 г.

Проектные  работы 3599,72
150000+6498
09,19+270331
+1509576,4+1
70000+20000
0+350000+30

0000

3599,72

31 МДС 81-35.2004 
п.4.90, приложение 
№ 3  к договору № 
ВЭ-233-18 от 
30.10.2018 г.

Выполнение рабочей документации 2444,36
1888684+255
680,6+100000

+200000

2444,36

32 МДС 81-35.2004 
прил.8 п.12.3 Письмо 
Минрегионразвития 
РФ № 35911-СМ/08 
от 30.12.2008 г.

Авторский надзор - 0,2% 380,3
0,2% от 

190150190

380,3

33 Постановление №145 
от 05.03.2007 г.

Экспертиза проектной документации и резудьтатов 
инженерных изысканий 11,88%

886,34
(2431,19+250
0+1509,58+17
0+200+350+3
00)*1000*0,11

88

886,34

12241,91 12241,91

114704,04 51658,83 12219,06 28141,36 206723,29

34 МДС 81-35.2004 
п.3.5.9.1

Непредвиденные затраты - 3% 3441,12
3% от 

114704040

1549,76
3% от 

51658830

366,57
3% от 

12219060

844,24
3% от 

28141360

6201,69

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Непредвиденные затраты

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12
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