
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________
" _____ " ________________ 2021 г. "______ " _______________2021 г.

АО "Витимэнерго"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Монтаж шкафа РЗА (ПС 110кВ Кропоткинская, ВЛ-110кВ Кропоткинская-Невский)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.
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в т.ч.

оплаты
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всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕРм08-04-742-01

Приказ Минстроя

РФ от 30.01.14

№31/пр

Отсоединение кабеля с изоляцией из

вулканизированного полиэтилена, со

стороны зоны строгого режима,

напряжением: 1 кВ, сечением до 3х95 мм2

(1 присоединение (3 фазы))
(ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0;

ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))

10 7,96

7,96

79,6 79,6 0,828 8,28

___________________________251,123

___________________________152,195

______________________________________________________________________________326,9

Раздел 1. Монтажные паботы

№

пп

Шифр и номер

позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда

рабочих, чел.-ч, не

занятых

обслуживанием
мате-

риалы
Всего

оплаты

труда

мате-

риалы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 ФЕРм08-02-401-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Демонтаж: Кабель двух-четырехжильный 

сечением жилы до 16 мм2 с креплением 

накладными скобами, полосками с 

установкой ответвительных коробок

(100 м)
(ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))

3 183,38

155,21

28,17

1,08

550,14 465,63 84,51

3,24

16,512 49,54

3 ФЕРм08-03-601-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Демонтаж панели защит

(1 шт.)
(ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))

1 16,66

14,21

2,45

0,16

16,66 14,21 2,45

0,16

1,432 1,43

4 ФЕРм08-01-102-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Шкаф управления и регулирования

(1 шкаф)

1 414,14

140,45

177,46

10,8

96,23 414,14 140,45 177,46

10,80

96,23 14,6 14,6

5 ФЕРм08-02-401-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением 

жилы до 16 мм2 с креплением накладными 

скобами, полосками с установкой 

ответвительных коробок

(100 м)

5 754,36

388,03

70,43

2,7

295,9 3771,8 1940,15 352,15

13,50

1479,5 41,28 206,4

6 ФЕРм08-04-742-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Присоединение кабеля с изоляцией из 

вулканизированного полиэтилена, со 

стороны зоны строгого режима, 

напряжением: 1 кВ, сечением 10х1,5 мм2

(1 присоединение (3 фазы))

15 324,23

29,92

294,31 4863,45 448,8 4414,65 3,11 46,65

9695,79 3088,84 616,57

27,70

5990,38 326,9

113532,05 63476,83 6251,29

569,29

43803,93 326,9

152195,75

41629,98

251123,54 326,9

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Монтажные паботы
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