

Заказчик

"Утвержден"

Директор АО "Витимэнерго"

А.И. Круглов

2022 г.

АО «ВИТИМЭНЕРГО»

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 1 248 330,16 тыс. руб

СВОДКА ЗАТРАТ

Строительство ВЛ 110кВ Кропоткинская - Вернинская №2 с отпайкой на РП Полос с реконструкцией ПС 110 кВ Вернинская

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв.2022 г.

(наименование стройки)

тыс.руб.

№/п	Наименование затрат	1 этап: Реконструкция ПС 110 кВ Вернинская с включением в работу нового силового трансформатора ТЗ мощностью 32 МВА	2 этап: Строительство линейной ячейки 110 кВ в ОРУ РП 110 кВ Полос для подключения ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Вернинская №2 с отпайкой на РП Полос	3 этап: Строительство линейной ячейки 110 кВ в ОРУ ПС 110 кВ Кропоткинская для подключения ВЛ 110 кВ Кропоткинская - Вернинская №2 с отпайкой на РП Полос	4 этап: Строительство ВЛ 110кВ Кропоткинская - Вернинская №2 с отпайкой на РП Полос	Всего
		ССРС №1	ССРС №2	ССРС №3	ССРС №4	
1	Сметная стоимость:	470 985,52	78 031,34	90 613,26	608 700,04	1 248 330,16
1.1	Строительных и монтажных работ	102 733,32	20 393,88	22 366,91	530 986,10	676 480,21
1.2	Оборудования, мебели, инвентаря	318 486,30	30 619,75	40 086,43		389 192,48
1.3	Прочих затрат	49 765,90	27 017,71	28 159,92	77 713,94	182 657,47
	в том числе:					
	Проектные и изыскательские работы	9 010,27	6 326,79	6 346,68	19 198,44	40 882,18
	НДС 20 %	78 497,59	13 005,22	15 102,21	101 450,00	208 055,02

Генеральный директор ООО "С-Проект": Рыбин А.С.
(должность, подпись, расшифровка)Генеральный директор ООО "С-Проект": Елисеев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)Начальник сметного отдела: Капуцкая С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик