

Заказчик

АО "Витимэнерго"

(наименование организации)



Утверждаю
Директор АО "Витимэнерго"

А.П. Круглов

Сводка затрат в сумме 284 619,56 тыс. руб.

СВОДКА ЗАТРАТ

Реконструкция ВЛ 6кВ №2, №5-6 и участка ВЛ №26 с заменой трансформаторных подстанций и установкой пунктов секционирования в г. Бодайбо.

I очередь реконструкции, II очередь реконструкции, III очередь реконструкции

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ССР. I очередь реконструкции	I очередь реконструкции, 1 этап. Работы по ВЛ	57 388,28	4 177,26	74 280,83	32 655,18	168 501,55
2	ССР. II очередь реконструкции	I очередь реконструкции, 2 этап. Работы по ВЛ	5 808,16	468,86	6 566,99	5 972,48	18 816,49
3	ССР. III очередь реконструкции	I очередь реконструкции, 3 этап. Работы по ВЛ	26 464,79	2 269,45	51 144,12	17 423,16	97 301,52
		Всего по сводке затрат:	89 661,23	6 915,57	131 991,94	56 050,82	284 619,56
		в том числе НДС 20%	14 943,54	1 152,59	21 998,66	9 341,80	47 436,59

Директор ЗАО "Электросетьпроект"

В.Т. Дорофеев

Главный инженер проекта:

О.И. Митруев

И.о. нач. СЭиОС:

В.Г. Звонкова